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Odpowiedz na pytania
W postepowaniu prowadzonym wg procedur wydatkowania srodkéw publicznych w zakresie
nieuregulowanym ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r - Prawo zamowien publicznych {t.j. Dz. U. 2021,
poz. 1129 z péin. zm.), a ktérych wartos¢ nie przekracza 130 000 zi. dla zadania ,,Budowa nowej
mechaniczno — biologicznej oczyszczalni Sciekdw w Dabrowie Biskupiej i likwidacja istniejgcej
oczyszezaini w Dgbrowie Biskupiej”

W w/w postepowaniu przetargowym Zamawiajgcy przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1. W Opisie przedmiotu zaméwienie stanowigcym zatacznik nr S do Zapytania ofertowego
sprecyzowano nastgpujgce zobowigzanie wobec Wykonawcy:

»~Wykonawca jest zobowigzany na etapie przygotowywania oferty:

- do dokonania wizji lokalnej i zapoznaé sie z warunkami terenowymi celem oszacowania
rzeczywistego usytuowania projektowanej i istniejgcej oczyszczalni, na dziatce nr 54/6 ob. ewid. 0005
Dabrowa Biskupia, ckredlenia mozliwosci wystgpienia ewentualnych trudnosci na etapie realizacji
projektu, tak aby w wycenie ofertowej ujgé wszystkie koszty realizacji dokumentacji projektowej;

~ przekazania Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarza podkfadow geodezyjnych;

- ustalenia z Zamawiajacym danych wyjsciowych do kosztorysowania;

- ustalenie kolizji urzagdzen obcych z projektowang siecig oraz uzyskanie warunkéw technicznych na
ich przebudowe (zabezpieczenie), rozwigzania projektowe kolizji musza by¢ uzgodnione z
inwestorem;

- projekt likwidacji istniejgcej oczyszczalni w Dgbrowie Biskupiej”.

W zwigzku z powyiszym prosimy o wyjasnienie, ktore 2 wyizej wymaganych czynnosci sa faktycznie
wymagane na etapie przygotowania oferty, a ktdre po zawarciu umowy. O ile odbycie wizji lokalnej
na etapie opracowywania oferty wydaje sie by¢ zasadne z uwagi na konieczna$¢ dokonania wyceny
przedmiotu zamdwienia to pozostate czynnosci dalece wykraczajg poza ten zakres i w ocenie
Wykonawcy dotycza juz etapu realizacji zamowienia.

Qdpowiedi na pytanie 1.

Zapis , Wykonawca na etapie przygotowania oferty” to oczywista omytka — wszystkie wyzej
wymienione czynnosci dotyczg realizacji zadania po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcemu chodzito o zapis tozsamy z § 1 pkt 1.3 projektu umowy (Zalgcznik 4) tj. na etapie
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany:

- do dokonania wizji lokalnej i zapozna¢ sie z warunkami terenowymi celem oszacowania
rzeczywistego usytuowania projektowanej i istniejacej oczyszczalni, na dziatce nr 54/6 ob.
ewid. 0005 Dabrowa Biskupia, okreslenia mozliwosci wystgpienia ewentualnych trudnosci na
etapie realizacji projektu, tak aby w wycenie ofertowej ujgé wszystkie koszty realizacji
dokumentacji projektowej;

- przekazania Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarza podkiaddw geodezyjnych;

- ustalenia z Zamawiajgcym danych wyjsciowych do kosztorysowania;

- ustalenie kolizji urzgdzen obcych z projektowana siecig oraz uzyskanie warunkdw
technicznych na ich przebudowe (zabezpieczenie), rozwigzania projektowe kolizji muszg by¢
uzgodnione z inwestorem;

- projekt likwidacji istniejgcej oczyszczalni w Dabrowie Biskupiej wraz z rekultywacja terenu.

Pytanie 2. W §2 ust. 1 projektu umowy zostaty zakreslone terminy wykonania, ktére juz a tym etapie,
w ocenie Wykonawcy na podstawie jego doswiadczenia w tym zakresie, sg juz niemozliwe do
zachowania. Powyisze wynika z faktu, ze kompletna dokumentacja projektowa moze byé opracowana
dopiero na etapie po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, na wydanie ktdrej wiasciwy organ ma 65 dni.




Zwykle sama procedura administracyjna dla obiektéw oczyszczania Sciekéw trwa ok. 9 miesiecy, nie
wliczajagc w to czasu niezbednego na przygotowanie poszczegbinych opracowan. W zwiazky z
powyZszym wnosimy o zmiane termindw zakredlonych w § 2 ust. 1 na takie, ktére bedg uwzgledniaé
realny czas na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i

uzgodnieri administracyjnych (min. 10 miesiecy).

Odpowiedz na pytanie 2
Zamawiajacy zdaje sobie sprawe, Ze terminy sg trudne do zachowania, ale tak krétki okres czasu wigze

sig z koniecznoscig uzyskania dokumentacji na potrzeby wniosku na budowe oczyszczalni, ktéry zostaly
ztozony w ramach ,Polskiego tadu” — promesa wstepnej zakiada dopetnienie wszystkich kwestii
formalnych, w terminie 6 miesigcy od podpisania umowy, dlatego dokumentacja projektowa musi by¢
wykonana we wskazanym terminie, W przeciwnym razie promesa przepada. W przypadku decyzji i
uzgodnien Zamawiajacy przewiduje zapisy § 9 Projektu umowy.

Pytanie 3, Czy w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe? Jesli tak, to czy niezbedne jest réwniez jego uprawomocnienie w ramach
umowy na realizacje przedmiotowego zamodwienia? W przypadku, gdy Zamawiajacy wymaga
powyiszego — powinno to réwniez znaleZé odzwierciedlenie w terminach zakre$lonych w § 2 ust. 1
projektu umowy (ponad wnioskowane przedtuzenie do 10 miesiecy).

Odpowied?Z na pytanie 3
Wystapienie o pozwolenie na budowe spoczywa na Zamawuajacym, me Jest mme;szego przedmlotem .

postepowania.

Pytanie 4. Czy Zamawiajacy uzna warunek w zakresie doswiadczenia za spetniony w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaie sig wykonaniem jedne] dokumentacji projektowej w zakresie budowy,

modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni $ciekéw o przepustowoécn co najmniej Qérd = -

245 m3/d o wartosci co najmniej 10.000 zi? Alternatywnie, czy powyzszy warunek zostanie spefniony
w sytuacji wykazania wykonania dwéch dokumentacji projektowych w zakre5ie budowy, modernizacji,
rozbudowy lub przebudowy oczyszezalni Sciekow, z czego jedna o przepustowoéca co najmniej Qsrd =
245 m3/d i jedna o przepustowosci co najmniej Qérd 150 m3/d, przy czym jedna z nich dodatkowo 0
wartosci min. 10.000 zt? Dopuszczenie powyiszego moze spowodowaé zwiekszenie llosm zlozonych

ofert, a zatem zwigkszy konkurencje, co w rezultacie :moze -pozwolic uzyskac korzystmejszq dla_ S

Zamawaajacego ceng za zreahzowame przedmlotu zaméwnenla N A DU S

Odpowiedzi na pvtame 4.

Zamawiajacy. dopuszcza mozllwosc wykazama sre na etaple skiadanla oferty przez Wykonawceg, e w s

okresie 3 lat przed uplywem skiadanaa ofert, a Jezell okres. prowadzema dzaaialnoéc: jest krétszy W

tym okresie, Ze wykonat (samodzuelme fub Jako czfonek konsorqum) co naJmnleJ dwne dokumentaqe_ " L

projektowe w zakresie budowy, modernlzaqs, rozbudowy lub przebuclowy oczyszczainl écnekéw ZCzego.

jedna o przepustowosci co hajmniej Qérd =245 m3/d i Jedna 0. przepustowoécn co naJmnlej Qérd =150 '_ _'
m3/d, z czego co najmmej 1 (jedna) 0 wartoécu 10 000 00 zt netto, ktére to dokumentaqe uzyskaiy B _
prawomocne decyzje o pozwolemach na budowe oraz zaiaczy dowody okreélajace, Ze usiugt te zostafy_: o

wykonane w sposdb naiezyty i prawudfowo ukonczone

Jednoczeénle Zamawnajqcy dokomue zmlany pro;ektu umowy Pro;ekt Umowy, ktéry zostaje S
zamieszczony na stronie -https //gm-dabrowa -biskupia. rbnp mo;regnon mfo/zapytame-ofertowe Na- e

wykonanie-kompletnego- pelnobranzowego prOJektu-pn budowa -nowej- mechanlczno blologlcznej- .
oczyszczalhi-sciekow-w- dabrowne blskuplej -i- I|kw1daqa |stme1acej-oc/ ;ak_o ,,Zmlana Prolektu :

Umowy”,
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