
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,22

1.2
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.2.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

3 149,17

1.3
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.3.1 Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 3,50

1.3.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 788,80

1.3.3
Rozebranie nawierzchni gruntowo-żużlowej, gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

2 100,00

1.3.4 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm (do ponownego wykorzystania) m
2 22,44

1.3.5
Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych, gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

2 8,15

1.3.6 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 22,40

1.3.7 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 788,80

1.3.8 Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 7,00

1.3.9 Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 4,00

1.3.10 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 8,00

1.3.11 Rozebranie krawężników betonowych 15x22 z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 18,50

1.3.12 Rozebranie ławy betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 1,33

1.3.13 Przestawienie bariery U-12 m 4,00

1.4
D 01.03.03

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1

Zabezpieczenie przewodów teletechnicznych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) 

wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz 

zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

m 44,25

1.5
D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.5.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 1,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m
3 327,73

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.2.1 Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem wraz z zagęszczeniem m
3 36,30

3 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 1 174,31

jezdnia: 952,56 m2

chodniki: 33,80 m2

opaski: 61,98 m2

zjazdy: 78,65+47,32=125,97 m2

3.2
D 04.03.01a

45233000-9

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 1 834,53

3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 901,28

3.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 2 735,81

3.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 922,45

3.4
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.4.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm m
2 33,80

3.4.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm m
2 1 159,91

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej w Pieraniu

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość



3.5
D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.5.1 Wykonanie podbudowy z betonu C-12/15 gr. 15 cm m
2 33,80

3.5.2 Wykonanie podbudowy z betonu C-12/15 gr. 20 cm m
2 140,63

3.5.3 Wykonanie podbudowy z betonu C-16/20 gr. 20 cm m
2 19,40

6 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

6.1
D 05.03.01

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.1.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m
2 19,40

6.2
D 05.03.05a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa ścieralna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr. 4 cm m
2 886,44

6.3
D 05.03.05b

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa wiążąca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm m
2 902,20

6.4
D 05.03.23 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.4.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 73,38

6.4.2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał z 

odzysku))
m

2 22,40

6.4.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarna na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 78,65

7 D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

7.1
D 06.03.01

45112000-5

WYKONANIE POBOCZY

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

7.1.1 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. 15 cm m
2 210,13

8 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

8.1
D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

8.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane m
2 2,28

8.2
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

8.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 9,00

8.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 6,00

8.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 3,00

8.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 2,00

8.2.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ T szt. 4,00

8.2.6 Montaż słupków U-12c szt. 4,00

9 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

9.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

9.1.1
Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 190,28

9.1.2
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 173,15

9.2
D 08.01.02

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

9.2.1
Ustawienie oporników kamiennych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 18,70

9.3
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

9.3.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 11,20

9.4
D 08.07.01a

45233000-9

PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

9.4.1 Montaż progów zwalniających wyspowych U16 kpl. 2,00

10 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

10.1
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

10.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m
2 292,10

11 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

11.1
GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg
* *

11.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 0,22


